

ATO TOSCANA SUD

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.

PROTOCOLLO DI INTESA

**AVENTE AD OGGETTO IMPEGNI ED OBBLIGHI PER L'ATTUAZIONE
DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA
REGIONE TOSCANA A VALERE SUI FONDI FESR**

[16 settembre 2026]

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Autorità d'Ambito ATO Rifiuti Toscana SUD, C.F. / P.IVA 12504821005, con sede legale: Via della Pace, 37 - Loc. Renaccio - 53100 Siena, in persona del Legale Rappresentante p.t. Ing. Enzo Tacconi, che si dichiara munito dei poteri necessari per la stipula, di seguito, per brevità, anche **AUTORITÀ D'AMBITO** o **ATS**;

e

Comune di San Gimignano con sede in Piazza Duomo n. 2 in persona del Sindaco p.t. Andrea Marrucci che si dichiara munito dei poteri necessari per la stipula, di seguito, per brevità, anche **Comune**;

e

Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l., in forma abbreviata "SEI Toscana S.r.l.", in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, Sig. Gianluca Paglia – C.F. PGLGLC64R05H223I - con sede legale e amministrativa in 53100 Siena, Via Simone Martini 57, Codice Fiscale 01349420529 e P.IVA 02863660359 - società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 e ss. c.c. esercitata da IREN S.p.A., C.F. 07129470014 - che si dichiara munito dei poteri necessari per la stipula, di seguito, per brevità, anche **Società** o **Sei Toscana** o anche **Soggetto Gestore** o **Soggetto Realizzatore**;

Ai fini del presente accordo (di seguito anche il "**Protocollo**"), la Società e gli Enti sono anche congiuntamente indicati come le "**Parti**", e ciascuno di essi come una "**Parte**"

Premesso che:

- a) L'Autorità di Ambito è l'Ente di istituzione regionale preposto all'affidamento e al controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati per conto dei 104 Comuni che ricadono nel territorio dell'ATO Toscana Sud, corrispondente alle province di Arezzo (escluso Sestino), Siena e Grosseto, oltre a 6 comuni della Val di Cornia in provincia di Livorno;
- b) SEI Toscana è una società di diritto privato, concessionaria in esclusiva, in forza del contratto del 27.03.2013 e ss.mm.ii. ("**Contratto di Servizio**"), del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani di ambito di ATO Toscana Sud (identificata con Codice CIG n. 0515753CD3);
- c) con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 14463 del 19.06.2025 è stata approvata la procedura di selezione delle operazioni al fine di individuare gli interventi da realizzare, volti al miglioramento della gestione dei rifiuti urbani attraverso il potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi di raccolta differenziata, in attuazione della sub-azione 2.6.1.1 "Economia Circolare - Pubblici" del PR FESR 2021-27, secondo i criteri e le modalità di cui alle DGRT 965/2024 e 671/2025;
- d) con Decreto Dirigenziale n. 8796 del 21/04/2026 è stato integrato il paragrafo 6.7 "Varianti" dell'Allegato 1 – Procedura Selettiva approvato con il D.D. n. 14463/2025 con le modalità per l'utilizzo delle economie derivanti da ribassi di gara;
- e) al termine del procedimento istruttorio, Sviluppo Toscana S.p.a. ha trasmesso con PEC Prot. n. 327940 del 28.04.2026 al competente ufficio regionale, l'elenco degli esiti delle verifiche istruttorie concluse (ammissibilità e tecnica), delle domande ammesse e delle domande non ammesse.

- f) con Decreto dirigenziale n. 9564 del 29.4.2026 la Direzione Tutela dell'ambiente ed energia della Regione Toscana ha deliberato di approvare, a seguito degli esiti istruttori delle domande di contributo per gli interventi relativi all'attuazione della sub-azione 2.6.1.1. "Economia Circolare - Pubblici" presentate in riferimento alla procedura di selezione di cui al D.D. n. 14463 del 19.06.2025 e trasmessi da Sviluppo Toscana S.p.a. con PEC Prot. n. 327940 del 28.04.2026:
- i l'Elenco delle domande ammesse nel quale è presente la graduatoria delle domande ammesse, ordinate sulla base del miglior punteggio derivante dai criteri di valutazione, di premialità ed in caso di parità di punteggio finale in base al valore maggiore degli investimenti, comprensive del contributo richiesto e del contributo ammissibile, distinte in ammesse e finanziate e ammesse e non finanziate per carenza di fondi;
 - ii l'Elenco delle domande non ammesse, comprensive di motivazione di esclusione, distinte in domande non ammesse per carenza di requisiti formali previsti dalla procedura di selezione e domande non ammesse a seguito di valutazione tecnica;
 - iii lo schema di Convenzione da sottoscrivere con i soggetti beneficiari;
- g) secondo quanto riportato in Allegato A e B al succitato Decreto Dirigenziale n. 9564/2026, rispetto alle domande presentate dall'Autorità di Ambito, sono stati:
- ammessi e finanziati n. 8 progetti (n. 7 progetti per la realizzazione SSR e n. 1 progetto di AOR) per un importo di contributo concesso pari a € 13.100.172 (contributo richiesto pari a € 13.105.242) a fronte di un investimento complessivo ammissibile pari a € 16.381.553);
 - ammessi e non finanziati per carenza di fondi ulteriori n. 4 progetti (n. 3 progetti di AOR e n. 1 progetto per l'adeguamento di una SSR);
- h) in particolare, i progetti ammessi a finanziamento (di seguito anche solo "gli interventi") risultano i seguenti:

N. Prog.	Beneficiario	Titolo Progetto	Investimento proposto in domanda (€)	Contributo richiesto (€)	Investimento ammesso (€)	Contributo concesso (€)
4	AATO Sud	Realizzazione ed allestimento, inclusa informatizzazione, del Centro di Raccolta del Comune di Civitella Paganico	789.950,23	631.960,18	789.950,23	631.960,18
7	AATO Sud	Realizzazione ed allestimento, inclusa informatizzazione, del Centro di Raccolta del Comune di Follonica	1.187.707,27	950.165,82	1.187.707,27	950.165,82
14	AATO Sud	Realizzazione ed allestimento, inclusa informatizzazione, del Centro di Raccolta del	1.182.431,76	945.945,41	1.182.431,76	945.945,41

N. Prog.	Beneficiario	Titolo Progetto	Investimento proposto in domanda (€)	Contributo richiesto (€)	Investimento ammesso (€)	Contributo concesso (€)
		Comune di Terranuova Bracciolini				
17	AATO Sud	Realizzazione ed allestimento, inclusa informatizzazione, del Centro di Raccolta del Comune di San Gimignano	1.057.388,06	845.910,45	1.057.388,06	845.910,45
18	AATO Sud	Realizzazione ed allestimento, inclusa informatizzazione, del Centro di Raccolta del Comune di Santa Fiora	833.570,47	666.856,38	833.570,47	666.856,38
19	AATO Sud	Realizzazione ed allestimento, inclusa informatizzazione, del Centro di Raccolta del Comune di Montieri	784.053,23	627.242,58	784.053,23	627.242,58
26	AATO Sud	Miglioramento della rete di raccolta dei rifiuti urbani nell'Area di Raccolta AOR AR-Valdarno, attraverso l'adozione di una pluralità di azioni nel contesto del Piano di Riorganizzazione dei Servizi	9.321.354,43	7.457.083,54	9.315.017,35	7.452.013,88
30	AATO Sud	Realizzazione ed allestimento, inclusa informatizzazione, del Centro di Raccolta del Comune di Piombino	1.225.097,61	980.078,09	1.225.097,61	980.078,09

i) con successivo Decreto dirigenziale n.13514 del 18.6.2026 la Direzione Tutela dell'ambiente ed energia - Settore politiche di economia circolare, gestione rifiuti e qualità dell'aria della Regione Toscana - ha deliberato:

1. di procedere alla modifica di alcune parti del testo dell'Allegato 1 denominato "Procedura selettiva", dell'Allegato E denominato "Ammissibilità delle spese e modalità di Rendicontazione" e dello Schema di Convenzione, così come di seguito specificate:

- i paragrafi 7.1 e 7.2 della Procedura di Selezione approvata con D.D. n. 14463/2025 che sono stati inoltre riuniti in un unico paragrafo (7.1) denominato "Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo";

conseguentemente il paragrafo 7.3 “Annullamento dei documenti di spesa e CUP CIPESS” è divenuto il paragrafo 7.2;

- i paragrafi 6.2 “Sottoscrizione della Convenzione” e 8 “Circuito Finanziario” della suddetta Procedura;

- i paragrafi 5.1 “Aspetti generali” 5.2 “Modalità di erogazione del contributo” dell’Allegato E approvato con la suddetta Procedura;

- gli artt. 7 “Finanziamento del progetto e rendicontazione” e 9 “Circuito Finanziario” dello Schema di Convenzione approvato con D.D. n. 9564/2026;

2. di sostituire all’art. 6 dello Schema di Convenzione il riferimento al D.M. in vigore al momento dell’approvazione della Procedura di Selezione (D.M. 08.04.2008) con il nuovo D.M. 26.03.2026 entrato in vigore il 14.05.2026;

3. di integrare altresì l’art. 10 “Varianti” dello Schema di Convenzione e il paragrafo 6 dell’Allegato E “Modifiche del progetto e proroghe” con la disciplina delle modalità che regolano l’utilizzo delle economie derivanti da ribassi di gara di cui al D.D. 8796 del 21.04.2026;

4. di dare atto che le modifiche di cui al decreto medesimo non producono effetti sulla presentazione delle domande a valere sulla Procedura di Selezione né sulla valutazione delle stesse e sulla graduatoria di cui al D.D. n. 9564/2026;

5. di prolungare di 27 giorni il termine di sottoscrizione della Convenzione, che è quindi stabilito in 72 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo;

6. di prolungare inoltre di 30 giorni il termine di sottoscrizione dell’apposita Convenzione tra AATO e rispettivi soggetti Gestori, che è quindi stabilito in 60 giorni dalla data di stipula delle sopraindicate convenzioni;

7. di approvare i nuovi testi dell’Allegato 1 Procedura di Selezione, dell’Allegato E “Ammissibilità delle spese e modalità di Rendicontazione” e dello Schema di Convenzione, parti integranti e sostanziali del presente atto, che, recependo le modifiche sopra riportate, sostituiscono integralmente quelli approvati rispettivamente con D.D. nn. 14463/2025 e 9564/2026;

- j) ai sensi del paragrafo 6.2 della procedura di selezione i Beneficiari avrebbero dovuto procedere alla sottoscrizione della Convenzione con la Regione Toscana, entro 72 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo, posto che la mancata sottoscrizione della Convenzione entro i termini sopraindicati avrebbe comportato, ai sensi del paragrafo 9.4 della procedura di selezione, la decadenza del contributo;
- k) con delibera dell’Assemblea d’ambito di ATO TOSCANA SUD n.14 del 15.07.2026 avente ad oggetto *“Avviso della Regione Toscana approvato il 19 giugno 2025 con Determina Dirigenziale n.14463 per la selezione di interventi da cofinanziare nell’ambito del PR FESR 2021-2027 – Sub-azione 2.6.1.1. “Economia Circolare - Pubblici” volti al miglioramento della gestione dei rifiuti urbani attraverso il potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi di raccolta differenziata. Graduatoria Regione Toscana di cui al Decreto Dirigenziale n.9564 del 29.04.2026. Approvazione della versione definitiva della Convenzione da sottoscrivere con la Regione Toscana*” è stata autorizzata la sottoscrizione della convenzione con la Regione Toscana;
- l) in data 23.07.2026 è stata sottoscritta la convenzione con la Regione Toscana ai sensi dell’art. 6.2 della procedura di selezione che viene allegata al presente atto (Allegato 1);

- m) ai sensi del punto 2.2 della procedura di selezione viene stabilito che *“In ogni caso, per lo svolgimento del ruolo di Soggetto realizzatore dovranno essere predisposte opportune convenzioni, integrative dei contratti di servizio esistenti, tra le AATO ed i soggetti Gestori, che disciplineranno in modo specifico i loro rapporti per la realizzazione degli interventi finanziati dalla presente procedura di selezione, con particolare riguardo alle attività e agli adempimenti che i soggetti Gestori dovranno svolgere secondo quanto in dettaglio riportato ai successivi paragrafi 6.5. e 6.6.”*;
- n) ai sensi del punto 6.2 della procedura di selezione viene stabilito che *“Entro 60 giorni dalla data di stipula delle sopraindicate convenzioni, gli AATO dovranno sottoscrivere apposite convenzioni con i rispettivi soggetti Gestori come previsto al paragrafo 2.2.”*;
- o) con delibera dell'Assemblea d'Ambito di ATO Toscana Sud ODG n. 11 del 16.09.2026 avente ad oggetto **“Avviso della Regione Toscana approvato il 19 giugno 2025 con Determina Dirigenziale n.14463 per la selezione di interventi da cofinanziare nell'ambito del PR FESR 2021-2027 – Sub-azione 2.6.1.1. “Economia Circolare - Pubblici” volti al miglioramento della gestione dei rifiuti urbani attraverso il potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi di raccolta differenziata. Graduatoria Regione Toscana di cui al Decreto Dirigenziale n.9564 del 29.04.2026. Approvazione dello Schema di Convenzione da sottoscrivere con il Gestore SEI Toscana e del Protocollo di Intesa da sottoscrivere con le Amministrazioni comunali interessate dai progetti.”** sono stati approvati gli Schemi della Convenzione tra Autorità di Ambito e SEI Toscana e del presente Protocollo d'Intesa autorizzando il Direttore Generale di ATO alla relativa sottoscrizione;
- p) la Convenzione tra Autorità di Ambito e SEI Toscana sarà sottoscritta entro il termine del 21 settembre 2026

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- le variazioni introdotte con Decreto dirigenziale n.13514 del 18.6.2026 di cui alla precedente premessa h) commi 5 e 6 non hanno modificato il termine entro cui dovranno essere effettuate le aggiudicazioni per l'esecuzione dei lavori e/o per l'acquisizione di servizi e forniture previste per la realizzazione dell'intervento, stabilito in 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo (13.05.2026), con la conseguente necessità di contrarre le fasi di progettazione e le procedure di gara;
- nel caso di eventuali ritardi nella conclusione delle predette procedure di progettazione ed affidamento, si terrà conto del predetto differimento dei termini, introdotto con Decreto dirigenziale n.13514 del 18.6.2026, in sede di valutazione delle relative responsabilità;

TENUTO CONTO CHE

- q) la domanda di finanziamento n. 14463.19062025.142000092-5386 è stata avanzata in data 30.09.2025 sulla base di un “progetto di fattibilità tecnico-economica” per quanto attiene alle opere edili ed impiantistiche da realizzare, oltre che delle previsioni di spesa per interventi di allestimento (acquisto di cassoni scarrabili, compattatori elettrici e unità di informatizzazione, sulla base di un assetto standard di dotazioni), spese tecniche (valutate percentualmente sulla stima dei lavori edili ed impiantistici) e di comunicazione (queste ultime stimate percentualmente sul valore delle predette opere edili e spese per allestimento);
- r) nell'ambito della predetta graduatoria definitiva è stato quindi finanziato - per un importo pari a € 845.910,45 – il progetto di cui alla domanda n. 14463.19062025.142000092-5386 relativo al Comune di San Gimignano di specifico interesse del Comune, la cui Scheda Progetto, comprensiva del quadro economico, è allegata alla presente (**Allegato 2**). Da

detta Scheda Progetto risulta che l'importo complessivo del progetto, come ad oggi approvato dalla Regione Toscana, ammonta ad € 1.057.388,06, sulla base di quanto rappresentato all'atto della presentazione della Domanda di Finanziamento avvenuta in data 30.09.2025;

- s) Il presente Protocollo, definendo specifici impegni per le Parti finalizzati alla positiva realizzazione dell'iniziativa progettuale finanziata, costituisce atto che, anche nei confronti del Comune di San Gimignano, recepisce i contenuti della Convenzione stipulata tra ATS e Regione Toscana (di seguito anche "Convenzione Quadro") e della successiva Convenzione che sarà stipulata tra ATS e SEI Toscana SRL (di seguito anche "Convenzione operativa") nella forma e nei modi approvati dall'Assemblea di Ambito;
- t) dato atto che il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) è stato approvato in linea tecnica con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 22/09/2025;
- u) In forza della richiamata Convenzione operativa, il Gestore SEI Toscana come Soggetto Realizzatore dovrà svolgere (o completarle se già avviate) le seguenti attività:
 - i. predisporre, direttamente e/o tramite soggetti terzi, individuati coerentemente alle disposizioni del Codice dei contratti, il progetto di Fattibilità Tecnico Economica e quello Esecutivo dell'intervento (secondo quanto definito dall'All.to I.7 del D.Lgs 36/2023), ove non già predisposti e in ogni caso qualora necessari per la realizzazione dell'intervento stesso;
 - ii. a seguito dell'approvazione del progetto relativo all'intervento, svolge funzioni di Stazione Appaltante per l'individuazione degli affidatari (soggetti terzi) per l'esecuzione dei lavori, dei servizi, delle forniture e delle altre prestazioni (compresi eventuali ulteriori livelli di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza, Collaudo, Assistenza al RUP, etc.);
 - iii. svolge le funzioni e le attività tecniche sopra indicate (Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza, Collaudo, etc.) direttamente e/o tramite affidamenti a terzi, attivando le opportune procedure di scelta del contraente ed ogni attività propedeutica alla contrattualizzazione degli Operatori Economici risultati aggiudicatari;
 - iv. svolge il ruolo di coordinamento e supervisione relativamente alle attività eseguite da professionisti esterni, opportunamente selezionati nella fase di esecuzione dei contratti, ovvero di fornitori e imprese terze a vario titolo coinvolte nella realizzazione dell'intervento, verificando consistenza e qualità delle forniture, la conformità rispetto ai capitolati tecnici e alle normative vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni, etc.;
 - v. acquisisce tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell'intervento, ivi compreso il nulla osta tecnico del soggetto Beneficiario in ordine alla coerenza del medesimo alle finalità della presente procedura;
 - vi. esegue la raccolta, la conservazione e la trasmissione all'Aato di tutta la documentazione afferente alle procedure di scelta del contraente, nonché alla rendicontazione delle spese sostenute e quant'altro utile all'Aato per adempiere alle disposizioni del par. 6.4. della procedura di selezione;
 - vii. può essere abilitato, tramite delega, ad operare direttamente sul portale regionale ai fini dell'inserimento della domanda di partecipazione e della rendicontazione delle attività relative all'intervento;

- viii. provvede a fornire all'Aato tutte le informazioni ed i documenti necessari ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, del monitoraggio e della rendicontazione dell'intervento sulla piattaforma SFT, affinché possa procedere alla loro validazione finale;
- v) nell'ambito dell'elaborazione del progetto esecutivo di cui al precedente punto r) comma i., sarà altresì prodotto il quadro economico dell'intervento in parola, che recepirà le soluzioni tecniche definite in sede progettuale;
- w) Gli obblighi di SEI Toscana in qualità di Soggetto Realizzatore degli interventi sono indicati nella Convenzione operativa approvata dall'Assemblea di ATO e allegata al presente atto (Allegato 3).

Per tutto quanto sopra indicato, rilevato che per il Comune permane l'interesse alla realizzazione del progetto di cui alla premessa, il progetto esecutivo, di comune accordo con l'Autorità di Ambito, sarà inviato al Comune di San Gimignano per la relativa approvazione.

Eventuali varianti saranno trasmesse all'Autorità competente per la relativa approvazione previa acquisizione del consenso dell'Amministrazione Comunale.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Premesse, Allegati e Finalità del Protocollo)

- 1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto, così come la Delibera GRT n. 1173 del 17.10.2022 ed i suoi allegati, l'avviso di selezione approvato con decreto n. 14463 del 19.6.2025 (di seguito anche solo "bando") nonché la Convenzione (di seguito anche solo "Convenzione quadro") tra la stessa Regione Toscana e l'Autorità d'Ambito, in quanto soggetto beneficiario del contributo.
- 1.2 Il Comune di San Gimignano dà atto di conoscere ed accettare ad ogni effetto i contenuti della Convenzione quadro, richiamata alla lettera l) delle premesse, e della Convenzione operativa, richiamata alla lettera w) delle premesse, nonché di adoperarsi al fine di favorire l'adempimento alle obbligazioni in esse contenute, nell'interesse comune alla realizzazione degli interventi previsti nell'ambito della sub-azione 2.6.1.1 - economia circolare - pubblici dei Fondi FESR 2021-2027.
- 1.3 Il presente Protocollo ha per oggetto la realizzazione del progetto di cui alla domanda di finanziamento n. 14463.19062025.142000092-5386, avente ad oggetto Comune di San Gimignano e gli atti amministrativi conseguenti finalizzati all'erogazione dei finanziamenti assegnati. Tale oggetto costituisce interesse comune tra le Parti.
- 1.4 Il Protocollo regola quindi i rapporti tra le Parti, che si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, ad agire in modo coordinato e sistemico per la positiva e regolare esecuzione dell'intervento nonché per il necessario rispetto dei tempi del cronoprogramma, come meglio dettagliati nelle premesse, e che le Parti dichiarano di ben conoscere, impegnandosi, per quanto di propria competenza, ad attivarsi positivamente per il rispetto dei tempi e la corretta esecuzione del progetto.

Articolo 2

(Impegni di ATO TOSCANA SUD / Soggetto Beneficiario)

- 2.1 ATS, nell'ambito della realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del programma PR FESR 2021-2027 e in particolare nell'"Obiettivo specifico 2.6: *Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle*

risorse, Azione 2.6.1 "Economia Circolare", agisce in qualità di beneficiario del contributo concessogli con decreto n. 9564 del 29.4.2026 e si avvale del Gestore Sei Toscana SRL, investendolo del ruolo di Soggetto Realizzatore degli interventi.

- 2.2** Il Gestore, in qualità di soggetto realizzatore, è tenuto, nell'attuazione dei progetti degli interventi, ad osservare le norme di cui al d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- 2.3** ATS in virtù del contratto di affidamento del servizio, si avvale, per l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento, del Gestore come soggetto Realizzatore, il quale agisce per conto dell'AATO che, ferma l'eventuale responsabilità in via di regresso del Gestore stesso, nell'ambito dei rapporti con ATO Toscana Sud, rimane l'unico responsabile del finanziamento assegnato.
- 2.4** Con la sottoscrizione del presente Protocollo, ATS si impegna a svolgere le medesime funzioni di vigilanza, controllo e supervisione sulle attività di competenza del Comune affinché questi operi nel pieno rispetto dei termini e con le modalità previste per la positiva e regolare realizzazione del progetto, adottando tutti gli atti di propria competenza finalizzati a permettere al soggetto Realizzatore di procedere con le attività di propria competenza, senza ritardi.
- 2.5** ATS si obbliga a far sì che tutti i costi d'uso del capitale derivanti dagli investimenti sostenuti dal Soggetto Realizzatore per la realizzazione del progetto e non coperti da finanziamento, vengano integralmente riconosciuti nei PEF degli anni successivi alla conclusione di lavori e forniture, nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalla vigente regolazione ARERA. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di finanziare, in tutto o in parte, i succitati investimenti non coperti da finanziamento con risorse proprie di bilancio, imputando nel caso di copertura parziale i costi residui nel PEF.
- 2.6** ATS si obbliga altresì a far sì che tutti i costi sostenuti dal Soggetto Realizzatore per la progettazione dell'intervento in parola, incluso il PFTE, vengano integralmente riconosciuti allo stesso, nei PEF di competenza, anche qualora l'Amministrazione Comunale decidesse di non procedere alla realizzazione del progetto per valutazioni proprie, o in caso di revoca del finanziamento, anche parziale, in assenza di responsabilità del Soggetto Realizzatore.
- 2.7** Nell'ipotesi in cui venisse accertata la necessità di procedere a variazioni dei progetti e/o dei cronoprogrammi, ATS si impegna ad agire come parte attiva, impegnandosi ad avviare immediatamente il percorso amministrativo e ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti all'uopo necessari e/o opportuni alla modifica della pianificazione /programmazione degli interventi, fermo restando che eventuali ritardi nelle predette azioni o nell'ottenimento di eventuali riscontri da parte degli Enti/Uffici Competenti non potranno essere eccepiti al Soggetto Realizzatore. manlevando da ogni responsabilità il Soggetto Realizzatore.
- 2.8** ATO Toscana Sud si impegna altresì a vigilare affinché il Comune adempia a tutto quanto successivamente disciplinato al punto 3.8 del presente Protocollo, in attuazione degli obblighi facenti capo ad ATS medesima quale Soggetto Destinatario nonché Beneficiario dei finanziamenti.
- 2.9** ATO Toscana Sud si obbliga rispettare tutti gli obblighi della Convenzione quadro, richiamata alla lettera l) delle premesse, e della Convenzione operativa, richiamata alla lettera w) delle premesse.

Articolo 3

(Impegni del Comune)

- 3.1** Riconoscendo il proprio interesse diretto alla realizzazione del progetto finanziato, il Comune si impegna ad assumere in tempo utile per la gestione della successiva procedura di gara da parte di SEI Toscana, tutti i provvedimenti e gli atti di propria competenza necessari ed opportuni, propedeutici e prodromici all'effettivo inizio, sviluppo e completa e positiva conclusione del progetto.
- 3.2** In particolare, a seguito della trasmissione da parte del Soggetto Realizzatore della proposta di progetto esecutivo completa della verifica e della validazione, il Comune è tenuto a portare ad approvazione, in funzione della corretta determinazione degli eventuali costi da imputare nello schema tariffario-regolatorio, il progetto Esecutivo dell'intervento (secondo quanto definito dall'All.to I.7 del D.Lgs 36/2023 s.m.i.).
- 3.3** Fermo restando che il Gestore predisporrà il progetto dell'intervento (fino al livello "esecutivo") unitamente alle richieste di autorizzazione, concessione, ed ogni altro atto propedeutico all'affidamento dei lavori/forniture e, successivamente, fino al collaudo degli/delle stessi/e, il tutto in adempimento a quanto previsto al successivo art. 4.1, al fine di consentire la realizzazione del progetto nei tempi previsti, il Comune, per quanto di propria competenza, si impegna a fornire il supporto attivo all'Autorità di Ambito e al Gestore, che assume il ruolo di RUP dell'intervento, per la predisposizione dei documenti e per l'esecuzione dei procedimenti necessari per l'acquisizione da parte dei soggetti terzi interessati a vario titolo nella realizzazione del progetto [a titolo esemplificativo e non esaustivo: Soprintendenza, Provincia, Gestori di reti (gas, acqua, fognatura, fibra ottica, telefonia, ecc...)] e si impegna a far sì che i Settori interni dell'Amministrazione forniscano tempestivamente pareri, nulla osta, planimetrie dei sottoservizi, vincoli, autorizzazioni per eventuali scarichi, ecc...;
- 3.4** Rientra negli obblighi di cui al precedente punto 3.3 anche l'adozione degli atti inerenti ad eventuali varianti urbanistiche, modifiche della destinazione d'uso delle aree interessate dai lavori, eventuali espropri o sottoscrizione di accordi bonari di concessione o uso (ferma restando la facoltà di delegare il Soggetto Realizzatore), e quant'altro necessario per consentire, senza ritardi, l'avvio dei lavori.
- 3.5** Riconoscendo che il progetto è stato redatto e finanziato nel rispetto di specifici criteri definiti dalla procedura selettiva di cui al Decreto RT n. 14463 del 19.6.2025, il Comune accetta che siano inclusi nel PEF comunale secondo le regole MTR tutti i costi necessari per la realizzazione del progetto stesso, previsti dal Quadro Economico nel tempo approvato, che non siano coperti anche solo in parte dal finanziamento né da fondi propri del bilancio dell'Amministrazione Comunale così come previsto all'art.2.5. Quanto indicato anche nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di non dare corso alla realizzazione del progetto e/o nel caso di revoca/riduzione, anche parziale, del finanziamento in assenza di responsabilità del Soggetto Realizzatore.
- 3.6** Al fine di ridurre i costi complessivi di cui sopra, il Comune si impegna fin d'ora ad applicare le possibili esenzioni per oneri comunali inerenti autorizzazioni, permessi, concessioni, occupazione suolo pubblico, oneri di urbanizzazione, ecc..., il Comune si impegna altresì a mettere a disposizione i propri uffici tecnici, occupandosi direttamente del coordinamento delle pratiche previste in capo ai differenti uffici comunali.
- 3.7** In particolare, il Comune si impegna, per quanto di competenza, a garantire il rispetto delle scadenze stabilite dal cronoprogramma dell'iniziativa.

- 3.8** Nel caso in cui il Comune ravvisasse la necessità di procedere a variazioni/rimodulazioni dei progetti, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente al Soggetto Realizzatore, affinché quest'ultimo possa valutarle ed eventualmente attivarsi presso ATS al fine di cercare soluzioni, adottando, ove perseguibile, i provvedimenti necessari nei tempi utili per il rispetto del cronoprogramma.
- 3.9** Con riferimento ai beni realizzati/acquistati nell'ambito dei progetti finanziati dalla Regione Toscana di cui al presente protocollo, il Comune dovrà mantenere la destinazione d'uso pubblico e la proprietà pubblica per almeno 5 (cinque) anni dall'erogazione del saldo. L'intervento realizzato entra a far parte dello stato patrimoniale del soggetto Gestore. La proprietà pubblica è garantita, secondo le regole del contratto di servizio, attraverso la restituzione ad ATS alla fine della concessione, da parte del Gestore uscente, delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'espletamento del servizio, secondo le disposizioni dell'articolo 203 del D.Lgs 152/2006. Il Comune garantisce altresì che i beni acquistati e/o realizzati con il contributo non vengano alienati, ceduti, distratti dall'uso previsto per il medesimo periodo, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) 1060/2021.

Articolo 4

(Impegni di SEI Toscana/Soggetto Realizzatore)

- 4.1** Gli impegni e le responsabilità del Soggetto Realizzatore saranno dettagliatamente definiti nella richiamata Convenzione operativa, con la quale si affida a Sei Toscana l'incarico di Soggetto Realizzatore.
- 4.2** SEI Toscana SRL, quale Soggetto Realizzatore, opera anche in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023; sono pertanto in capo a SEI Toscana SRL le attività di progettazione, di verifica e di validazione del progetto ai sensi degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 36/2023.
- 4.3** SEI Toscana si impegna ad eseguire nei tempi utili per il rispetto del cronoprogramma le attività di progettazione esecutiva, verifica e validazione del progetto esecutivo, indizione gara, affidamento, contrattualizzazione e realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento.
- 4.4** SEI Toscana si impegna, inoltre, ad attivarsi sollecitamente e positivamente per la raccolta e la trasmissione a EGATO dei dati giustificativi delle spese inerenti fondi FESR finalizzata alla rendicontazione sul sistema appositamente predisposto da Sviluppo Toscana.

Articolo 5

(Monitoraggio)

- 5.1** Il monitoraggio sull'attuazione del presente Protocollo è affidato a una Cabina di Regia composta dai rappresentanti degli enti firmatari del presente Protocollo o da soggetti da essi delegati.
- 5.2** La Cabina di Regia monitora lo stato di avanzamento dei progetti e indirizza eventuali azioni per garantire il raggiungimento dei risultati nei tempi previsti ed è convocata dal Direttore Generale di ATO Toscana Sud su richiesta delle Parti.
- 5.3** A seguito della sottoscrizione del presente Protocollo, qualora si verificassero dei ritardi e/o criticità di qualsiasi tipo che possano incidere sulla regolare erogazione dei finanziamenti, le Parti si impegnano a incontrarsi entro i successivi 7 giorni dalla

convocazione di cui al precedente punto 5.2 per definire le modalità di attuazione e le decisioni conseguenti.

- 5.4** Per la partecipazione alla Cabina di Regia non è prevista alcuna indennità o gettone di presenza.

Articolo 6

(Sottoscrizione del Protocollo -Controversie -Durata)

- 6.1** Il presente Protocollo viene stipulato nell'ambito degli interessi istituzionali dei firmatari ai fini dell'attuazione degli interventi indicati e delle conseguenti azioni necessarie.
- 6.2** Le Parti si impegnano a sottoscrivere il presente Protocollo previa sua approvazione nei rispettivi organi competenti qualora previsti e necessari.
- 6.3** Al fine di garantire il perseguimento dell'interesse comune nonché della regolare esecuzione degli interventi ed erogazione dei finalizzanti le Parti si impegnano a superare in modo bonario e positivo ogni controversia dovesse insorgere in dipendenza del presente Protocollo.
- 6.4** Il presente Protocollo, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione, avrà durata pari a quella del progetto di cui alla domanda di finanziamento n. 14463.19062025.142000092-5386 e corrispondente a quanto meglio indicato nel cronoprogramma procedurale e di spesa, aggiornato, approvato dalla Regione Toscana, oltre al tempo necessario per il pieno espletamento e completamento degli adempimenti di tutte le attività di rendicontazione e verifica di cui alla Convenzione quadro e alla Convenzione operativa (entrambe allegate al presente Protocollo) e, in ragione degli specifici contenuti in materia, fino alla completa remunerazione del Gestore per gli investimenti sostenuti e non coperti dal finanziamento.

Letto, confermato e sottoscritto

FIRME

Per l'Amministrazione Comunale

Per l'Autorità di Ambito ATO Toscana Sud

Per SEI Toscana S.r.l.

Allegati

- Allegato 1 Convenzione Regione Toscana e Autorità di Ambito ATO Toscana Sud
- Allegato 2 Scheda Progetto (Allegata alla Convenzione RT-ATS)
- Allegato 3 Schema di Convenzione Autorità di Ambito e SEI Toscana approvato con DA ODG n. 11 del 16/09/2026